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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 
A.  WSTĘP 

Program funkcjonalno – użytkowy  (dalej PFU) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 

r. poz. 1129). 

Zadaniem PFU  jest ustalenie planowanych kosztów robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w 

zakresie obliczenia ceny oferty wykonania robót, oraz przygotowania dokumentacji projektowej. 

Niniejszy PFU ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót 

budowlanych i przygotowania dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania. 

PFU jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy 

w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na 

wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celów i zasad rozwiązań projektowych, wraz z 

rekomendacjami Zamawiającego co do poszczególnych zagadnień. Wykonawca w ramach dokumentacji 

projektowej jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten 

sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych 

wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w 

początkowym okresie prac projektowych. 

 

1. DANE WYJŚCIOWE 

 
1.1 Podstawa opracowania 
 

− Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

− Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn.  

zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 124, z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 

nr 130 poz. 1389, z późn. zm.), 

− Wizja oraz pomiary polowe w terenie. 

− Umowa zawarta pomiędzy Pracownia Projektów Drogowych Nadzory, mgr inż. Agnieszka Morawiak a 

Zamawiającym. 

 

1.2 Ogólny opis  
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy 

drogi wewnętrznej stanowiącej drogę gminną ul. Kopernika w Milejewie.  
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B. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
 

Droga gminna przeznaczona do przebudowy w ramach niniejszego PFU znajduje się w msc. Milejewie i 

stanowi ul. Kopernika.  

 Przeznaczony do przebudowy  odcinek drogi otoczony jest  zabudową jednorodzinną i  posiada nawierzchnię 

z płyt betonowych  o zmiennej szerokości od 5,47m do 6,37 m. W ciągu drogi zlokalizowane są liczne zjazdy 

indywidualne do posesji. Droga na dz. 89/52, 89/38, 279, 273 posiada  na prawie całej długości po obu 

stronach chodniki w stanie bardzo dobrym.  Połączenie drogi na działce nr 273 z drogą wojewódzką nr 504 

jest w formie skrzyżowania zwykłego o nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej oraz o nawierzchni z płyt 

betonowych.   

Planowana przebudowa ul. Kopernika ma na celu poprawę bezpieczeństwa  i komfortu poruszania się 

uczestników ruchu zarówno pojazdów osobowych jak i pieszych i rowerzystów.  

Obszar opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr 

XIX/99/2008 z dnia 15.10.2008r.i oznaczony jako KDD. 

 

Poniżej przedstawiono opis i parametry  stanu istniejącego. 

 

Ul. Kopernika  
1. Jezdnia  

− Szerokość ~5,47-6,37 mb  
− Nawierzchnia: płyty betonowe  
− Stan nawierzchni niezadowalający, liczne ubytki i nierówności 
− Przepust pod drogą (zjazd na DW 504) 

   
2. Infrastruktura techniczna   

− Sieć wodociągowa 

− Sieć kanalizacji deszczowej  
− Sieć teletechniczna  
− Sieć elektroenergetyczna 

− Sieć napowietrzna 

 

Z uwagi na charakter planowanych robót polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni w istniejącej 

niwelecie oraz normatywnych posadowieniach urządzeń obcych, kolizje nie powinny wystąpić.   
 

3. Zieleń -nie planuje się wycinki drzew i krzewów, drzewa nie kolidują z przebudowywaną drogą gminną  

4. Teren przyległy -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

5. Droga nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. 
6. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką - skrzyżowanie zostanie wyremontowane jako skrzyżowanie o 

nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej 

7. Warunki gruntowo- wodne:  

Warunki gruntowo-wodne określa dokumentacja geotechniczna sporządzona przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. 
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Na przedmiotowym odcinku wykonano 2 odwierty o gł. 3 m . W badanym podłożu stwierdzono grunty nośne 

takie jak  gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym  (warstwa IIa, i IIb) oraz grunty 

słabonośne takie jak grunty próchnicze i nasypy niebudowlane (warstwa I) 

W zbadanym podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej. W zbadanym podłożu występują proste 

warunki gruntowe. 

 Biorąc pod uwagę powyższe grunty należy zakwalifikować do grupy nośności G4. 

 

Biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne oraz stopień skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu 

zalicza się go do I kategorii geotechnicznej. 

 

 

2. STAN PROJEKTOWANY 

 
2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
 

W ramach zadania przewiduje się przebudowę nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej na dz. 89/52, 89/38, 

279, 273 o łącznej długości około 386 mb  poprzez likwidację istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i 

wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej wraz z nową  konstrukcją. Odcinek A-B  objęty 

opracowaniem ma swój początek w km 0+000 na skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 504 leżącą na dz.  

273, natomiast koniec opracowania to km 0+085,49. Odcinek C-D  objęty opracowaniem ma swój początek 

w km 0+000 na skrzyżowaniu z odcinkiem A-B, natomiast koniec opracowania to km 0+215,80, Odcinek E-F 

objęty opracowaniem ma swój początek w km 0+000 na skrzyżowaniu z odcinkiem C-D, natomiast koniec 

opracowania to km 0+084,68. Długość opracowania jak i rodzaje i ilości robót są orientacyjne i powinny być 

zweryfikowane i mogą ulec zmianie podczas opracowania dokumentacji projektowej.  

 

.  

Podstawowe parametry techniczne :  

− klasa techniczna drogi D, 

− kategoria obciążenia ruchem KR1,  

− prędkość projektowa 30 km/h, 

− szerokość jezdni 
Zmienna po istniejącym 
śladzie  

  

  −    promień wyokrąglenia łuków na skrzyżowaniach      istniejące 

   -    nawierzchnia       bitumiczna 

  
W ramach kwoty umownej należy zaprojektować i wykonać roboty polegające na: 
 

− wykonanie robót przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa geodezyjna inwestycji, 

rozbiórka zdegradowanej nawierzchni drogi  i zjazdów) 

− wykonanie robót ziemnych (wykonanie wykopów i zasypek oraz przekopy kontrolne) 

− wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod przebudowywane warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

jezdni 

− wykonanie konstrukcji pod nawierzchnię jezdni 

− przebudowa istniejących zjazdów na odcinku E-F oraz na DW 504 o nawierzchni bitumicznej  

− wykonanie nawierzchni drogi odcinka A-B, C-D, E-F 

− wykonanie robót wykończeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawą zieleńców) 
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− regulacja istniejących wpustów, włazów, studni w tym regulacja włazów kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej w pionie do 50cm, 

− oznakowanie drogi oraz wyposażenie w urządzenia BRD 

 
Po zakończeniu Robót należy wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i 

socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i przebudowy oraz wszelkich 

innych terenów przekształconych przez Wykonawcę; 

Należy dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych i wewnętrznych oraz właścicielami nieruchomości 

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie remontu do 

stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem remontu.. 

 
2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Planowane roboty związane z przebudową drogi mają zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego i 

poprawę komfortu poruszania się uczestników ruchu, a także stanowić będzie dojazd do istniejącej zabudowy 

jednorodzinnej. Realizacja inwestycji zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę 

zniszczonej nawierzchni i poprawi dojazd zarówno dla pojazdów jak i rowerzystów do istniejącej zabudowy 

jednorodzinnej.  

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z 

późn. zm.). 

Wykonawca w ramach dokumentacji technicznej jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są 

opisane w niniejszym PFU, a także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być 

korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie 

prac projektowych. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. Wykonawca 

zamówienia winien zapewnić sporządzenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas 

budowy, uzgodnionego z odpowiednimi zarządcami dróg. Projekt organizacji ruchu powinien uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby 

umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do 

każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Z uwagi na charakter planowanych robót polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni po istniejącej 

niwelecie oraz normatywnych posadowieniach urządzeń obcych, kolizje nie powinny wystąpić. Należy 

uzgodnić z gestorami sieci plan zagospodarowania przebudowy drogi. W ramach robót należy wykonać 

przekopy kontrolne celem identyfikacji sieci zinwentaryzowanych oraz ewentualnie odkrycia sieci 

niezinwentaryzowanych.  

Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym PFU jakie mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania 

przez Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej nie będą powodowały zwiększenia Ceny Oferty. 

Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia ilości 

robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane w Cenie Oferty. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy również :  
− Rozpoznanie warunków terenowych. 

− wykonanie prac geotechnicznych ( m.in. wyniki badań podłoża oraz ocena geotechnicznych warunków 

posadowienia w zakresie wynikającym z opracowanego przez Wykonawcę projektu zagospodarowania 

terenu – jeśli załączone badania okażą się niewystarczające). 

− Opracowanie dokumentacji  projektowo- kosztorysowej z  wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i 

przedstawienie jej do zaakceptowania Zamawiającemu. 

− Uzgodnienie dokumentacji projektowej z właścicielami sieci obcych 

− opracowanie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu i przedstawienie ich do opinii i zatwierdzenia; 

− wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (zwanych dalej 

STWiORB) i realizacja robót na podstawie zatwierdzonych STWiORB 

−  wykonanie zgłoszenia (lub jeżeli będzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę)  u odpowiedniego 

organu administracji  architektoniczno – budowlanej wraz z odpowiednimi załącznikami  

− Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Realizacja robót w oparciu o uzgodnione opracowania projektowe po wytyczeniu robót przez uprawnionego 

geodetę Wykonawcy. 

− Prowadzenie obmiarów ilości realizowanych robót. 

− Przygotowanie rozliczenia końcowego robót oraz sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej w wersji 

papierowej i elektronicznej. 

− Przekazanie zrealizowanych obiektów użytkownikom. 

− Zawiadomienie właściwych organów o zakończeniu inwestycji 

− Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego. 

− Odtworzenie lub wznowienie istniejącej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku działań Wykonawcy. 

− Wykonawca przeniesie punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, podlegające ochronie 

prawnej, znajdujące się w pasie drogowym (jeżeli takie istnieją w pasie drogowym), kolidujące z zakresem 

robót budowlanych poza zakres tych robót. Projekt odtworzenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej 

zostanie przez Wykonawcę uzgodniony z właściwym Starostą Powiatowym. 

− Inne działania nieujęte w ww. spisie, a konieczne do skutecznego zaprojektowania, wyremontowania  

wskazanych obiektów i oddania ich do użytkowania, 

− Usunięcie awarii sieci związanych z brakiem wykonania przekopów kontrolnych i natrafieniem na 

niezidentyfikowane sieci  

 
2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
  

 

2.3.1 Droga wewnętrzna odcinek A-B (dz. 273, 89/38, 89/52)   
− Szerokość jezdni ~6,01-6,26  
− Nawierzchnia: masa mineralno- bitumiczna 

− Długość odcinka-  85,49mb 
 

2.3.2 Droga C-D (dz. 89/52)   
− Szerokość jezdni ~5,95-6,37 mb 
− Nawierzchnia: masa mineralno- bitumiczna 

− Długość odcinka-  215,80mb 
−  
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2.3.3 Droga E-F (dz. 89/52, 279, 273)   
− Szerokość jezdni ~5,47-5,95 mb   
− Nawierzchnia: masa mineralno- bitumiczna 

− Długość odcinka-  84,68mb 
 

 

2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Zestawienie powierzchni:  
Łącznie planuje się wykonanie:  

− przebudowę  jezdni drogi gminnej  – około 2258,50m2 

− przebudowę zjazdów na DW 504  – około 225m2 

 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane powyżej są jedynie wartościami 

przybliżonymi, oraz nie stanowią całego asortymentu robót, mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej.   
Podany kilometraż jest kilometrażem projektowym. Osie przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

 

Planuje się następujące roboty budowlane: 
Droga wewnętrzna ul. Kopernika 

− wykonanie robót przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa geodezyjna inwestycji, 

rozbiórka zdegradowanej nawierzchni drogi  i zjazdów) 

− wykonanie robót ziemnych (wykonanie wykopów pod konstrukcję jezdni i zasypek oraz przekopy 

kontrolne) 

− wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod przebudowywane warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

jezdni 

− wykonanie konstrukcji pod nawierzchnię jezdni 

− przebudowa istniejących zjazdów na odcinku E-F oraz na DW 504 o nawierzchni bitumicznej  

− wykonanie nawierzchni drogi odcinka A-B, C-D, E-F 

− wykonanie robót wykończeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawą zieleńców) 

− regulacja istniejących wpustów, włazów, studni w tym regulacja włazów kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej w pionie do 50cm, 

− oznakowanie drogi oraz wyposażenie w urządzenia BRD 

 

 

2.5 Konstrukcja:  
 
Dane wyjściowe: 

- Kategoria ruchu –  KR1  
- Grupa nośności podłoża – G4 

 
  

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni:  
• Nawierzchnia z SMA JENA gr. 6 cm 

• Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3, 0/31,5 gr. 25 cm  
• Warstwa mrozoochronna z pospółki  gr. 30 cm 
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W przypadku nieosiągnięcia w podłożu gruntowym E2≥ 25 Mpa należy zastosować dodatkowe wzmocnienie 

dostosowujące podłoże do powyższego parametru. 

   
2.6 Zieleń 
 

Na  przebudowywanym odcinku drogi gminnej nie występują drzewa kolidujące z przedmiotową inwestycją. 

 

2.7 Odwodnienie  
 

Przebudowywany odcinek drogi gminnej zostanie odwodniony tak jak dotychczas poprzez istniejące wpusty 

kanalizacji deszczowej.  

 

2.8 Zjazdy i skrzyżowania 
 

Podczas  przebudowy drogi gminnej należy wykonać przebudowę  istniejących zjazdów na dz. 279 i na DW 

504 (dz. 273). 

 

2.9 Przebudowa kolizji z infrastrukturą 
 

Z uwagi na charakter planowanych robót polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni po istniejącej 

niwelecie oraz normatywnych posadowieniach urządzeń obcych, kolizje nie powinny wystąpić. W ramach 

inwestycji należy jednak wystąpić o uzgodnienia planu zagospodarowania w związku z istniejącymi sieciami 

u odpowiednich gestorów sieci. W ramach robót należy wykonać przekopy kontrolne celem identyfikacji sieci 

zinwentaryzowanych oraz ewentualnie odkrycia sieci niezinwentaryzowanych.  

 

2.10 Organizacja ruchu  
 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy opracować projekty stałej i czasowej organizacji 

ruchu i uzyskać ich zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem.  

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przygotować w oparciu o warunki rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz U. 2019 poz. 2311). 

Oznakowanie pionowe i poziome użyte do oznakowania powinno spełniać pod względem wielkości, 

konstrukcyjnym, sposobu ustawienia i zastosowania warunki techniczne jak dla dróg gminnych i wojewódzkich 

(skrzyżowanie z DW 504) podane w załącznikach ww. rozporządzenia.  

Do znaków powinny być zastosowane słupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych średnicy 63,5 mm, 

malowane farbą poliwinylową modyfikowaną w kolorze jasnoszarym.  

Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi krawędziami, a elementy 

mocujące – z materiałów ocynkowanych.  

Znaki powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 1 lub 2 o wymiarach zgodnych z grupą wielkości „małe” 

oraz "średnie". 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (CPR) każdy znak i urządzenie brd musi spełniać 

wymagania dotyczące oznakowania pionowego dróg i ulic zgodnie z normami serii PN EN 12899 i na tej 

podstawie być oznakowany znakiem CE 

  Lico znaków powinno być wolne od zarysowań i uszkodzeń.  

 W ramach stałej organizacji ruchu należy zaprojektować strefę ograniczonej prędkości, przejścia dla 

pieszych oraz progi zwalniające.  
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2.11 Uwagi dodatkowe 
 

Celem właściwego oszacowania ilości i zakresu robót na etapie sporządzania oferty na realizację zamówienia 

należy przeprowadzić szczegółową wizję w terenie z własną inwentaryzacją, pomiarami i badaniami własnymi 

oraz zapisami programu funkcjonalno – użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, iż rodzaj, zakres i ilość robót przedstawionych w przedmiotowym 

opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

 
2.12 Decyzja środowiskowa 

 
Z uwagi na charakter planowanych robót polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni o długości 

około 386 mb  nie ma konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację inwestycji. 

 

2.13 Dokumenty wykonawcy 
 

W ramach Kwoty Umownej należy wykonać wszelkie opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, remontu i użytkowania obiektów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.  
 
W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:  

− Mapę sytuacyjno-wysokościową; 

− Opinię geotechniczną/ dokumentację geologiczno - inżynierską jeżeli załączona będzie niedostateczna; 

− Dokumentację projektowo – kosztorysową  wraz z wszelkimi uzgodnieniami; 

− Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

− Projekt tymczasowej organizacji ruchu; 

− Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− wykonanie zgłoszenia (lub jeżeli będzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę)  u odpowiedniego 

organu administracji  architektoniczno – budowlanej wraz z odpowiednimi załącznikami  

− W razie konieczności prowadzenia robót poza istniejącym pasem drogowym Wykonawca uzyska prawo do 

dysponowania nieruchomością właścicieli/Zarządców terenu na wejście z robotami (włączenie do DW 504); 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB ) odpowiadające 

rozwiązaniom Dokumentacji projektowej 

− Przedmiary Robót; 

− Programy Zapewnienia Jakości; 

− Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Dokumentację powykonawczą wraz z mapą powykonawczą; 

− Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

− Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza 

projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogi, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji; 
 

 

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania przez Wykonawcę innych Dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, remontu i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 
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Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 
 

Dokumentacje projektową należy  wykonać w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Zamawiającego oraz 

niezbędnej ze względu na procedury administracyjne. 

Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, 

przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentów Wykonawcy są określone w pozostałych częściach 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzględni w szczególności wymagania zawarte w przepisach 

prawa. 

 

Każdy ww. komplet dokumentów sporządzony przez Wykonawcę należy dostarczyć Zamawiającemu również 

w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, .xls, .dgn, .dwg . oraz w formacie plików pdf. Wykonawca przystępując do 

opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a także wszelkich innych dokumentów 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, uzgodni z Zamawiającym sposób przeprowadzenia 

przeglądów i uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami 

i akceptacją tych dokumentów. W szczególności Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac projektowych 

terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji procedury zgłoszenia robót oraz terminy na 

uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe 

decyzyjnie organy administracyjne. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych 

dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania 

wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z 

opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania będzie ujęte w 

ramach Ceny Oferty i nie stanowi ceny kosztorysu inwestorskiego podanego w PFU. 
 
 

C. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający wymaga, aby roboty związane z  Inwestycją miały trwałość określoną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) z późn. 

Zmianami oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Dz. U 2020 poz. 1333 z późm. zmianami) oraz 

zgodnie z innymi przepisami i rozporządzeniami potrzebnymi o prawidłowej realizacji niniejszej Inwestycji.. 

 

1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
 

Plac budowy, zaplecze Wykonawcy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z 

terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem 

uzasadnionych interesów osób trzecich, oraz przy jak najmniejszym utrudnianiu w poruszaniu się i dojazdu 

do posesji leżących przy remontowanym i przebudowywanym odcinku drogi . Za szkody powstałe na skutek 

działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane w miejscu, do którego Wykonawca na tytuł prawny lub pisemną 

zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. 
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Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, 

granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami 

zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy 

zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i 

wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie Inwestycji odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w 

pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie 

mogą się pojawić w ramach Inwestycji, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i 

nieszkodliwych, i przekazać do wywiezienia przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. 

Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nie kolidujące z Inwestycją, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości urządzenia czasowych placów 

budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe rozbieralne tj. wszelkiego rodzaju prefabrykowane 

elementy betonowe, w dobrym stanie technicznym (nadająca się do dalszego użytkowania) zostaną 

przekazane dla Zamawiającego, w miejsce zgodne ze wskazaniem Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w 

Milejewie. Pozostałe materiały z rozbiórki takie jak humus, kruszywo, Wykonawca zutylizuje na swój koszt, 

chyba, że Zamawiający zaleci inaczej. 

 

2. REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Roboty należy prowadzić zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową oraz 

zgodnie z zakresem rzeczowym i technologią wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach 

technicznych wykonania robót. 

 
2.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów związanych z ochroną 

środowiska. Obowiązek ten dotyczy również podejmowania kroków mających na celu unikania uszkodzeń 

oraz uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych jak i środowiska naturalnego pochodzące z działalności 

Wykonawcy na terenie budowy i wynikające z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wymagania te dotyczą zarówno terenu budowy 

jak i otoczenia budowy.  

2.2 Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. Wyznaczenie ewentualnego 

miejsca odkładów i koszty ewentualnej rekultywacji leżą po stronie Wykonawcy. 

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących pogorszenia stanu 

gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa utraty 

parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów 

atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie 

odwodnienia obszarów roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znaleźć się w dokumentacji 

projektowej. 
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2.3 Roboty drogowe 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami Zamawiającego oraz sztuką 

budowalną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w sposób 

uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót 

poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane roboty  powinny spełniać 

wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań 

wykonywanych robót  i przedstawianie Zamawiającemu wyników tych badań. W trakcie prowadzanie prac 

musi być zapewniony dostęp do posesji. 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

2.4 Wymagania materiałowe 
 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo Budowlane, 

będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadające 

odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 
 
 

3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Po wykonaniu Inwestycji należy uporządkować teren przyległy do budowy, zlikwidować zaplecze budowy 

doprowadzając teren zaplecza do stanu pierwotnego. Tereny zielone zlokalizowane wzdłuż  Inwestycji, które 

zostały zniszczone bądź naruszone należy uporządkować poprzez przekopanie, ułożenie warstwy humusu 

oraz obsianie trawą.  

 
4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty budowlane, będą wykonane 

według dokumentacji projektowej  oraz szczegółowych specyfikacji technicznych (STWiORB) opracowanych 

przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę w ramach oferowanej ceny prac projektowych i robót przygotowawczych i budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia 

w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 

odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie między innymi:  
• organizacji robót budowlanych,  
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
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• ochrony środowiska,  
• warunków bezpieczeństwa pracy,  
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być oznakowane znakiem 

budowlanym B lub CE( zgodnie z obowiązującymi przepisami) a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych 

robót budowlanych.  

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 
 

• rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót 

budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi normami, oraz innymi warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobów 

budowlanych.  

Sprawdzane będą one w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz 

zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 
 

• wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, w zakresie zgodności z receptami przedstawionymi 

przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego, 

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi 
 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych 

oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w 

zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór częściowy,  
• odbiór końcowy,  
• odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

 
 

W trakcie odbiorów sprawdzeniu i kontroli będą podlegały między innymi: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich 
parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

• jakość  i poprawność wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, oraz wymaganiami 
Zamawiającego    

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku, a następnie 

do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do 

robót tymczasowych będą zaliczone między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed 

dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 

 
 
Opracowała:  
mgr inż. Agnieszka Morawiak
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
 

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Działka  89/52, 89/38 i 279 obr. Milejewo stanowi własność Zamawiającego.  Zamawiający po podpisaniu 
Umowy z Wykonawcą przekaże Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Działka nr 273  obr. Milejewo stanowi własność Marszałka Warmińsko- Mazurskiego i dla celów Inwestycji 
Wykonawca lub Inwestor uzyska Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

 
 

2.  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DROGOWNICTWA I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
Zamówienie należy zrealizować opierając się na polski prawie. Wykonawca zrealizuje Zamówienie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej: 
 
Akty prawne i normy budowlane:  

1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. Zm.) 
 

2. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1376.) 
 

3. Ustawa Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129). 
 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych z 31 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. 2019, poz 2310.) 
 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z 23 września 2003 r. (t.j. Dz. U. 

2017, poz. 784) 
 

6. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 450) 
 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2019, poz 2311) 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124) 
  

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018, poz 1935); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 578, z późn. zm.); 

11. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. 

zm.) 

12. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz 1219) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120 

poz. 1126, z późn. zm), 
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14. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2011 Nr 291, poz. 1714, z późn. 

zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 

poz. 463) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz 1065); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 203 Nr 47, poz. 401, z późn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. 

U. 2004, Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.) 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (t.j.  Dz. U. 2013, poz. 1129) 

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.  Dz. U. 2020, poz. 215) 

 
 
 

3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
• Kopia mapy zasadniczej- załącznik do PFU 

• Rysunki koncepcji planu sytuacyjnego- załącznik do PFU 

• Rysunki koncepcji przekroju konstrukcyjnego- załącznik do PFU 

• Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów- 

opracowanie- załącznik do PFU 

•  

• Inwentaryzacja zieleni- brak kolizji zielni z Inwestycją 

• Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: 

Na etapie realizacji robót emitowany będzie hałas związany z pracą sprzętu budowlanego takiego jak 

koparki i pojazdy ciężarowe. - w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić 

w porze dziennej (między 6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie 

pracowały równocześnie; Po wykonaniu remontu emitowany hałas może ulec zmianie (zmniejszyć się) 

ze względu na poprawę stanu nawierzchni drogi gminnej. 

Ruch drogowy na remontowanym odcinku drogi stanowią przede wszystkim  dojazdy do leżących 

wzdłuż drogi posesji, ruch może się zwiększyć po wykonaniu remontu ze względu na poprawę stanu 

nawierzchni jezdni. 

• Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek: 

 

Szczegółowy opis stanu istniejącego opisano w PFU w pkt. B.1  oraz przedstawiono na koncepcji 

planu sytuacyjnego. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Rysunki koncepcyjne: 

2.1. Plan sytuacyjny Rys. 1 

2.2. Przekrój konstrukcyjny Rys. 2  

2. Badania warunków gruntowo-wodnych - odrębny tom 

3. Oświadczenie projektanta 

4. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień do projektowania; 

5. Kopie zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 

6. Wstępne uzgodnienie koncepcji z ZDW Olsztyn. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


