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73            wg. wspólnego słownika zamówień

A-00.00. DEFINICJE I  WYMAGANIA  OGÓLNE

1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.

Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania                   i  odbioru  robót   związanych  z budową wodociagu dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje, gm. Milejewo.

2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej

Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy  zleceniach i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.

3.   Zakres  robót  do wykonania objętych  specyfikacją techniczną

Ustalenia  zawarte  w   niniejszej   specyfikacji technicznej  obejmują wymagania  wspólne  dla niżej  wymienionych robót:

4.  Określenia  podstawowe.

Dziennik  Budowy - opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt , z  ponumerowanymi   stronami  służący  do notowania   wydarzeń  zaistniałych  w  czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych odbiorów robót,   przekazywania  poleceń i innej  technicznej   korespondencji   pomiędzy Inżynierem,  Wykonawcą  i  Projektantem.

Kierownik  budowy -  osoba  posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń  w branży  wyznaczona    przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  robotami i do występowania  w jego  imieniu  w sprawach  realizacji  Kontraktu.

Kosztorys  ofertowy -  wyceniony  kompletny   kosztorys  wykonany w oparciu o zakres robót

objęty Specyfikacjami Technicznymi

Księga  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami  służący do wpisywania przez  Wykonawcę obmiarów  wykonanych robót  w formie  wyliczeń, szkiców  i  ew. dodatkowych  załączników. Wpisy w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inżyniera przed zakryciem robót których dotyczą..

Laboratorium -  laboratoria    badawcze,  zaakceptowane   przez   Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań  i prób związanych  z  oceną jakości  materiałów  oraz  robót.

Materiały -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenia  Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji  robót i innych spraw związanych z prowadzeniem  budowy. 

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji   Projektowej.

Przedsięwzięcie  budowlane - kompleksowa  realizacja  obiektów  nowych  lub modernizacja   istniejących.

Rysunki -  część  Dokumentacji   Projektowej,  która   wskazuje   lokalizację, charakterystykę, i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotu  robót.

Zadanie  budowlane - część  przedsięwzięcia  budowlanego, stanowiące  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych   funkcji   technologiczno - użytkowych.  

5.   Wymagania ogólne  dotyczące  robót.

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za  zgodność                  z Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami  Inżyniera.

5.1
Przekazanie placu budowy.

Zmawiający w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 8.0. Specyfikacji Technicznych.

5.2 Biuro  dla  Inżyniera  kontraktu.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu biuro dla Inżyniera kontraktu w postaci  oddzielnego pomieszczenia biurowego na budowie, wyposażonego w nowe meble takie jak : biurko, krzesło, szafę /zamykaną / na akta oraz telefon komórkowy. Wykonawca zapewni utrzymanie biura w czystości oraz niezbędne materiały biurowe.

6  Zakres  robót  i  ich utrzymanie w trakcie  budowy.

6.1
Zakres  robót. 

Ustalenia    zawarte   w   niniejszej   Specyfikacji    dotyczą   prowadzenia  robót  budowy wodociągu dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje, gm. Milejewo.

6.2.
Utrzymanie  robót  i obiektów  podczas  budowy.

1. Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty  i obiekty do  czasu   końcowego   lub  częściowego  odbioru. Utrzymanie  powinno być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego elementy  były  w zadawalającym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru.

2. Jeżeli   Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub  jego otoczenia  w  zadawalającym  stanie, to na polecenie  Inżyniera  powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie później niż 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W  przeciwnym  razie  Inżynier  może  natychmiast  zatrzymać   roboty.

7  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót.

7.1  Inżynier.

1. Decyzje  Inżyniera dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót będą oparte na osądzie  inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty  związane                    z rozważaną  kwestią, rozrzuty normalnie występujące  przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy, aprobaty            i atesty oraz  wytyczne państwowe.

2. Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier odrzuci wszystkie  te materiały                   i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.  

7.2. Dokumentacja  projektowa.

1. Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt techniczny.

2. Wykonawca  otrzyma   od   Zamawiającego dwa egzemplarze  Dokumentacji Projektowej

3. Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   piśmie   i   autoryzowane   przez   Inżyniera. Istotne   zmiany   Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez  Zamawiającego   po  uzgodnieniu              z Projektantem .

7.3. Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym                  z nich  są obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były  w całej Dokumentacji.

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność  ich ważności:

    
1) Specyfikacje Techniczne,

    
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  muszą być  zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST  będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub Specyfikacjami i może wpłynąć to  na  nie zadawalającą jakość  elementu budowli,  to  takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8. Teren  budowy i dokumenty  budowy.

8.1.
Przekazanie  terenu  budowy.

1. Inżynier  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędne państwowe  punktów  głównych .

2. W  okresie od przekazania Terenu  Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru  robót. Wykonawca  odpowiada  za odpowiednie    utrzymanie  znaków  geodezyjnych. Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na   własny  koszt .

8.2.
Tablice  informacyjne.

1. Przed  przystąpieniem   do  Robót  Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   tablicę informacyjną. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie.

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie  w czasie całego okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąża Wykonawcę.

Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go                         z Inżynierem.

8.3.
Zabezpieczenie  terenu  budowy.

1. Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie  Budowy   Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć, a  także zapewnić obsługę   wszystkich  tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających  takich  jak :  płoty,  zapory,  oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze

2. Wykonawca   zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla  których  jest  to nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa .

3. Wszystkie  znaki, zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez  Inżyniera  przed  ich  ustawieniem .

4. Koszt  wykonania  lub  dostarczenia  i   zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających  jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót.

8.4.
Dziennik  budowy.

1. Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym,  obowiązującym  Zamawiającego i  Wykonawcę   w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do   zakończenia  kontraktu .

2. Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika  Budowy   zgodnie   z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  kierowniku  budowy .

3. Do  Dziennika  Budowy  wpisuje  się :

· datę  dostarczenia  Dokumentacji Projektowej,

· uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,

· datę przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy,

· uwagi i polecenia  Inżyniera,

· daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu,

· daty częściowych odbiorów,

· wyjaśnienia , uwagi i propozycje  Wykonawcy,

· dane dotyczące pobierania próbek,

· wnioski i zalecenia  projektanta,

· zgłoszenia zakończenia robót,

· warunki pogodowe,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

4. Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika Budowy  powinny  być  przedłożone  Inżynierowi  do ustosunkowania  się.

5. Decyzje  Inżyniera  wpisane  do   Dziennika    Budowy    Wykonawca    podpisuje z   zaznaczeniem   ich   przyjęcia   lub   zajęciem   stanowiska .       

6. Wpis  Projektanta   do   Dziennika   Budowy   obliguje   Inżyniera   do   ustosunkowania  się. Projektant nie jest jednak stroną  Kontraktu  i nie ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót .

8.5.
Księga  obmiaru.

1. Obmiary  wykonanych  prac  przeprowadza  się   w  jednostkach  kosztorysowych  i  wpisuje  do  księgi  obmiarów .

2. Podstawowe   zasady   obmiaru   podano   w   punkcie  A-07.00.  Specyfikacji 

3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej                        w programie zapewnienia jakości .

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach częściowych i na każde  życzenie Inżyniera.

8.6.
Pozostałe  dokumenty  budowy.

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  Dziennika  Budowy  i   Księgi  Obmiarów  następujące  dokumenty :

· pozwolenie  na  realizację  budowy

· protokoły  przekazania  terenu  Wykonawcy

· umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawne

· protokóły  odbioru  robót.

8.7. Przechowywanie  dokumentów  budowy.

1. Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione.

2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.

3. Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących  o  przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia   powinno   spowodować   natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów.

9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa.

9.1.
Przestrzeganie  prawa.

1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, inne  przepisy, instrukcja  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane               z   realizacją  robót  lub  mogą  wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót.

2. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie  przepisy  wymienione  w  ust.1.

9.2.
Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych.

1. Jeżeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   też   uzna  on   za   konieczne  albo  uzasadnione   użycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia ,  materiału  lub metody,  które  są  chronione  patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania  określone  prawem, dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania, urządzenia,  materiału  lub metody .

2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed  przystąpieniem  do  robót, w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, urządzenia, materiały  lub  metody.  Wykonawca  powinien poinformować  Inżyniera             o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnień,  a   w    razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie.

3. Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa   finansowe   lub   prawne ,  to   w  całości  obciążają   one  Wykonawcę .     

9.3.
Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej.

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   własności   publicznej   oraz   prawnej . 

2. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej   lub  prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność 

3. Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    przed  powstaniem  uszkodzenia .

4. Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne                    i  nadziemne   o  prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez  te   instytucje   wszystkich   niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie Terenu  Budowy   w   możliwym   najkrótszym  czasie ,  nie  dłuższym  jednak  niż                 w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych  robót. Wykonawca okaże  współpracę    i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót .

5. Zakłada  się,  że  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 4.  i  uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty . W  związku  z  tym  roboty  wymienione  w  ust. 3, przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed   podpisaniem  Kontraktu,  nie  mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .  

6. Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne   kroki  mające  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  podziemnych  oraz  nadziemnych  przed   ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót.

7. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    powiadomi   odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji, a także  Inżyniera. Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii    z   odpowiednimi   służbami specjalistycznymi.   

8. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń   podziemnych   nie  wykazanych na   planach   i   rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstało   bez   winy    lub    zaniedbania   Wykonawcy   zostaną   usunięte   na koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszty  naprawy  uszkodzeń obciążą  Wykonawcę .

9.4.
Ochrona  środowiska.

1. Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego .

2. W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących    warunków :

a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,  aby  nie   powodować    zniszczeń    w   środowisku   naturalnym,

b) powinny   zostać  podjęte odpowiednie   środki   zabezpieczające  przed :

· zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem, 

· olejami   materiałami  bitumicznymi,  oraz  innymi  szkodliwymi     substancjami,

· zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,

· przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu,  

· możliwością  powstania  pożaru,

c) praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  Robót   nie  

    może  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem 

    prowadzenia  robót .

3. Opłaty  i kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm określonych                     w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciążają Wykonawcę .

9.5. Wymagania   dotyczące   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy.  

1. Podczas   realizacji Robót,  Wykonawca  powinien  przestrzegać   wszystkich  przepisów dotyczących   bezpieczeństwa  i higieny  pracy. W  szczególności Wykonawca  ma obowiązek  zadbać, aby  personel nie  wykonywał  pracy w   warunkach    niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia, oraz  nie spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych .

2. Wykonawca  powinien   zapewnić   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz sprzęt dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób   zatrudnionych   na   terenie   budowy oraz  dla  zapewnienia   bezpieczeństwa   publicznego.

3. Wykonawca  powinien zapewnić i utrzymywać  w odpowiednim  stanie urządzenia   socjalne   dla  personelu  prowadzącego   roboty  objęte Kontraktem.  Uznaje  się, że  wszystkie  koszty  związane  z   wypełnieniem wymagań  określonych   w  punkcie  9.5   nie   podlegają odrębnej  zapłacie i  są uwzględnione  w cenie kontraktowej.

A-01.00.   MATERIAŁY.

1. Źródła uzyskania  materiałów.

Źródła   uzyskania    materiałów    powinny    być    wybrane   przez   Wykonawcę                     z   wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót .

Wykonawca  nie  może eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,  gdy  plan  eksploatacji  źródła    zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez  Inżyniera

Nie   później   niż    trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym    użyciem    materiałów  Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa     badań    laboratoryjnych.     

W  przypadku  nie zaakceptowania     przez   Inżyniera    materiału  ze  wskazanego źródła,  Wykonawca   przedstawi  do  akceptacji   Inżyniera   materiał    z   innego źródła .

2. Inspekcja  wytwórni  materiałów.

Wytwórnie    materiałów    mogą    być   okresowo    kontrolowane   przez    Inżyniera  w  celu    sprawdzenia    zgodności    stosowanych    metod    produkcyjnych  z   wymaganiami.  Próbki   materiałów   mogą   być   pobierane  w   celu   sprawdzenia   ich właściwości .

W   przypadku,  gdy   Inżynier    będzie    przeprowadzał    inspekcję    wytwórni   będą zachowane  następujące  warunki :

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,                                                                                                   

b) Inżynier  będzie  miał wolny  dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie odbywa się produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji kontraktu .     

3. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom .

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione               z   terenu  budowy,  będą   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez   Inżyniera .

Jeśli  Inżynier    zezwoli     Wykonawcy    na   użycie   tych    materiałów   do   innych robót, niż te  dla  których  zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez  Inżyniera .

Każdy  rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem  i  nie zapłaceniem.

4. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.

Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez  Inżyniera.

Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  odprowadzone  przez  wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez  Inżyniera .

Rury kanałowe i studzienki 

Magazynowane rury i elementy studzienek z PVC, PE, PP, powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, temperaturą wyższą niż 40oC i opadami atmosferycznymi.  Dłuższe składowanie powinno odbyć się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury z PVC winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,50 metra. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m.

Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.

Kręgi żelbetowe

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Włazy kanałowe i stopnie

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Kruszywo użyte do podsypki i obsypki

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.Wariantowe  stosowanie  materiałów .   

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju  materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera  o swoim zamiarze  co  najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem materiałów .

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiałów   nie  może   być  później    zmieniony bez  zgody  Inżyniera .

A-01.01.
BUDOWLANE

Określenia  podstawowe 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności

i odwodnienia,

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osiach nasypu lub wykopu,

Wskaźnik zagęszczenia gruntu-  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

      Pd

Is = ——

        Pds

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (g/cm3),

Pds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Metoda I, służąca do oceny zagęszczania gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12  pkt.4 (g/cm3). Wskaźnik różnoziamistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru :

d60

U= ———

d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)

d l0 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi .odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST część A - „Wymagania ogólne".

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 2.4 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu, 

Lepik - ze względu na składniki dzieli się na smołowy i asfaltowy.

Cegła budowlana - materiał ceramiczny ścienny.

Cement

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 

• wysoką wytrzymałość,

• mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,

• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji zbiorników należy stosować wyłącznie cement portlandzki / bez dodatków /, o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca się cement minimum marki 35 , a dla betonu klasy  B 7,5 -cement marki 2 5. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się niskim ciepłem hydratacji. Cement pochodzący  z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte   w  PN-B-19705. Nie dopuszcza   się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inżyniera, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inżynierowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

 Kontrola cementu winna obejmować :

• oznaczenie czasu wiązania    wg PN-E 196 –1  do 21

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-E 196 – 1 do 21

• sprawdzenie zawartości grudek / zbryleń /cementu nie dających się roz​gnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy   BN-88/6731 -08.  

Kruszywo.

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-74/B-02480. Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie , nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Kruszywo grube.

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10 % mrozoodpomość żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziama nie przekraczała 5% , a nadziama 10%.

Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,

•oznaczenie zawartości grudek gliny /oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych /. Należy zobowiązać dostawę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić :

• do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

• do l mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w poniższym punkcie

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

· zawartość pyłów mineralnych do 1,5%,

· reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

· zawartość związków siarki do 0,2%

· zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%,

· zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

· oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

· oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

· oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78B-6714/12,

· oznaczenie zawartości grudek gliny / oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych/.

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu / konsystencja jednorodność, urabialność, zawartość powietrza / jak i stwardniałego / wytrzymałość, przepuszczalność ,moduł sprężystości , skurcz/. Krzywa granulometryczną powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.

Kruszywo powinno składać się z co najmniej  3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być większa niż 5% Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.

Do betonu klasy B 25 i B 7,5 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych poniżej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka : [mm]


Przechodzi przez sito [ % ]




kruszywo do 16 mm


kruszywo do 31,5 mm



0.25


3 do 8


2 do 8



0.50


7 do 20


5 do 18



1.0


12 do 32


8 do 28



2.0


21 do 42


14 do 37



4.0


36 do 56


23 do 47



8.0


60 do 76


38 do 62



16.0


100


62 do 80



31.5



100



Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania normowe. „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw" .Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości , lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.Część wody zarobkowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w betonie.

Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c do 0,45. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna , która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro i makropory obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż  45.

Woda - użyta do betonów i zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w                   PN-88/B-32250.

Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. Każdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech,  z tym że z reguły jedną z nich szczególnie .Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 

Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory.

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o   l stopień w dół bez zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości . Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe .Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. Zaleca się stosowanie środków, które powodują:

• w znacznym stopniu poprawiają urabialność bez zwiększenia ilości wody , nie powodując zjawiska segregacji / pozwalają na zmniejszenie ilości wody zarobowej o 20-25 % /,

• nie powodują wydłużenia czasu wiązania,

• poprawiają zagęszczenie betonu i wykończenie powierzchni,

• umożliwiają uzyskanie betonów wysokiej wytrzymałości na ekonomicznej ilości cementu /redukcja o ok. 20-30% /,

• pozwalają na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymałości po 28dniach .uzyskując znaczną wytrzymałość już po 8 godzinach,

• powodują wzrost odporności na cykle zamrażania -rozmrażania,

• poprawia wodoszczelność.

Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniające.

Sposób działania to zagęszczenie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie

wodoszczelności.

Zaleca się stosowanie preparatów, które powodują:

• zwiększenie trwałości betonu / beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle zamrażania, na działanie soli odladząjących i karbonizację /

• zwiększenie wytrzymałości,

• poprawa urabialności.

Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Dodatki do betonowania w warunkach spadku  temperatury poniżej 0° C. 

Zaleca się stosowanie preparatu , który powoduje : 

• umożliwienie betonowania w niskich temperaturach,

• podwyższenie mrozoodpomości,

• skrócenie czasu początku i końca wiązania,

• podwyższenie parametrów wytrzymałościowych.

Dozowanie wagowe : 1% wagi cementu. Preparat w płynie dodaje się do wody zarobowej .

Preparat w proszku dodaje się do suchej mieszanki. Preparat należy stosować ściśle według

instrukcji producenta.

Opóźniacz do betonu.

Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje :

• przy betonach monolitycznych umożliwia w przybliżeniu jednakowego początku wiązania w całości monolitu,

• opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania ,

• podwyższenie wytrzymałości końcowej,

• polepszenie urabialności,

• zmniejszenie skurczu i pełzania ,

• poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

Beton.

Do betonu klasy B 25 zaleca się cement marki 35 natomiast do betonu klasy B 7,5 zaleca się cement marki 25 o niskim cieple wiązania.  

Kontrola cementu winna obejmować :

• oznaczenie czasu wiązania    w/g PN-E 196 – 1 do 21

• oznaczenie zmiany objętości w/g PN-E 196 – 1 do 21

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 i pochodzić ze

źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych.

Stal zbrojeniowa.

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy .

Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice prętów : StOS,  34 GS średnice od > 6mm do  22mm .

A-01.02.
SIEĆ WODOCIĄGOWA

Stosowane materiały : rury, armatura, studnie itp. muszą mieć atesty, certyfikaty.

Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe.

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymogom obowiązujących norm państwowych.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,   ich   pozyskiwania   i składowania podano w ST A-01.00 pkt. 1.0 – 5.0

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury wodociągowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, łączone metodą klejenia wg PN-EN 1401-1:1999 o średnicach zewnetrznych 40 mm.

Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o średnicach 0,16 m;  0,20 m wg  PN-EN 1401-1:1999.

Rury ciśnieniowe z polietylenu twardego 

Do budowy sieci wodociagoqwej w miejscu przejść pod ciekami wodnymi należy stosować rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 .

Rury ochronne

Rury ochronne z polietylenu twardego PEHD

Dla przeszkód stanowiących wyjątkowo skomplikowane przekroczenie np. rzeki stosować przejście za pomocą przewiertu sterowanego. Do wykonania przejścia stosować  rury  ochronne z polietylenu twardego PEHD, wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 łączone przez zgrzewanie.

Rury ochronne stalowe

Dla budowy przekroczeń takich jak drogi, nasypy, tory kolejowe, cieki wodne (kanały podstawowe, rowy melioracyjne) stosować rury przewiertne, stalowe o pogrubionej ściance wg PN-80/H-74219w izolacji PE klasy Nn . 

Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych

Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08

· muru z cegły odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, F-100  lub alternatywnie z cegły.

Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 .

Dno studzienki - podstawa

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w dokumentacji technicznej.

Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

· włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-87/H-74051-02 

      umieszczane w korpusie drogi,

· włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-87/H-74051-01  

      umieszczane poza korpusem drogi.

Stopnie złazowe


Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 .

A – 01.05.  DROGOWE 

Materiały do robót drogowych :

Masa mineralno-asfaltowa do dróg  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania masy jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Nasiąkliwość masy powinna odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy i wynosić nie więcej niż 5 %.

Krawężniki betonowe

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, gatunek I wg BN-80/6775-03/04.

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia zgodnie z BN-80/6775-03/01.

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. 

Krawężniki należy układać z zastosowaniem podkładek drewnianych.

Chudy beton

Chudy beton na podbudowę pod nawierzchnię jezdni i placów wg PN-S-96013. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach od 6 – 9 MPa.

Piasek

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie oraz na podsypkę cementowo-piaskową wg PN-B-11113.

Cement

Cement   do   wykonania   podsypki   cementowo-piaskowej –  portlandzki marki 35  wg PN-B-19701.

Dostarczenie  i  przechowywanie  cementu   powinno   odpowiadać     wymaganiom BN-88/6731-08.

Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

A-02.00.    SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót . Sprzęt  używany do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy   i  powinien odpowiadać pod względem  typów  zawartych  w  ST . W przypadku  braku  ustaleń  sprzęt  powinien być  zaakceptowany  przez  Inżyniera .

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym  kontraktem .

Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym  i gotowości  do  pracy.  Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  sprzętu.

Wybrany  sprzęt  po  akceptacji  Inżyniera, nie może być później  zmieniony  bez jego  zgody. Jakikolwiek  sprzęt , maszyny , urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków  kontraktu , zostaną   przez Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do  robót.

A-02.01.
DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt. 3. Sprzęt użyty do wykonania elewacji w szczególności rusztowania , musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inżyniera.

Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa , cementu , wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenie dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu / zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych /. Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

Sprzęt do robót ziemnych  koparki gąsienicowe  podsiębierna i chwytakowa, pompa wirnikowa elektryczna, niwelator precyzyjny.

A-02.02. DO ROBÓT SIECI WODOCIĄGOWEJ

Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:

· piłę do cięcia asfaltu i betonu,

· piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,

· żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,

· koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,

· spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,

· sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

· specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni,

· specjalistyczny sprzęt do przewiertów.

Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

· samochód dostawczy do 0,9 t,

· samochód skrzyniowy do 5 t,

· samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,

· samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,

· samochód beczkowóz 4 t,

· beczkowóz ciągniony 4000 dm3,

· przyczepę dłużycową do 10 t,

· żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,

· żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,

· wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

· wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

· wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,

· spawarkę elektryczną wirującą 300 A,

· zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,

· kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

· pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

· giętarkę do prętów mechaniczna,

· nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

A- 03.00.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW   

1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający   zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do robót .

2. Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania  w  sposób  zapobiegający  stratom .

3. Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji  składników .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu  budowy. 

5. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

A-03.01.
DO   ROBÓT   BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.A-04.00. Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów przeznaczonych do wykonania poszczególnych rodzajów robót  musi odbyć się w sposób zapewniający właściwy ich stan techniczny 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania wkładek zbrojeniowych powinno odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny tzn bez zagięć i załamań.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów do wykonania obudowy osadników blachą z warstwą izolacji powinny odbywać się tak , aby zachować ich dobry stan techniczny – bez śladów jakichkolwiek zarysowań powłok i zagięć krawędzi.

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas transportu nie powinien być dłuższy niż :

• 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,

• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki . Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych . Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie . Dopuszcza się także przenośniki taśmowe , jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m.

Jeśli transport mieszanki  do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym

wyżej wymaganiom.

Transport materiałów sypkich i masowych   za pomocą samochodów  skrzyniowych oraz  wywrotek. Wysokość i sposób układania  wyrobów gotowych na skrzyniach samochodów zgodnie z ich instrukcją transportu. 

A-03.02.  DO    ROBÓT    SIECI      WODOCIĄGOWEJ  

Transport rur kanałowych  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC, PE i PP należy przy transporcie zachować następujące dodatkowe wymagania :

przewóz rur może być wykonywany wyłącznie  samochodami skrzyniowymi

przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5oC do + 30oC

na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle 

wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m

wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem)

przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie

przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m

Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowa luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegły 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem.

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

A-04.00.
WYKONANIE  ROBÓT 

1. Ogólne  zasady  wykonania robót.

1.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami   ST  oraz   poleceniami   Inżyniera . Wykonawca  użyje  sprzęt  gwarantujący  wysoką jakość robót.

1.2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inżyniera .

1.3. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu  robót  zostaną , jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier, poprawione przez Wykonawcę  na  własny  koszt .

1.4. Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością  robót, oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania  warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę .

1.5. Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  w  sposób  sprawiedliwy i  bezstronny .

1.6. Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót   będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych .

1.7. Inżynier  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów dostarczanych  na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.  

Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i   roboty,   które   nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  Dokumentacji   Projektowej i  ST. Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt .A – 02.00.3.

Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca .

A-04.01.
BUDOWLANYCH 

Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni . Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2% . Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.

Czas i prędkość mieszania powinny być dobrane ,by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki  zatwierdzonej przez Inżyniera. Inżynier może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane  w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0 o C za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych / przy średniej temperaturze dobowej > 10 st. C /, średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RBG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu / np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury / należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu.

Wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 ( Wartość stosunku W/C nie większa niż 0.45 ). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej , sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziamienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad

• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości ,

• zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczać 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 %   przy   kruszywie    grubym do 31.5 mm.

Wartość  współczynnika  A,  stosowanego  do  wyznaczania  wskaźnika  C/W charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów . Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszych ilości cementu .

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu , zależnie od klasy betonu :

• 400kg/m3 dla B25

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą

Inżyniera.

Układanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Zalecenia ogólne.

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez kierownika budowy i potwierdzeniu tego przez Inżyniera i dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu ścian zbiorników należy zachować następujące warunki :

• szalowanie wykonać z deskowania systemowego

• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym, który powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych ,

• otulenie zbrojenia, licząc od powierzchni pręta zbrojeniowego do powierzchni betonu powinna wynosić 0,05m ,

• przed betonowaniem sprawdzić : położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, potwierdzając powyższe wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy.

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > +5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości > 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem . W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 st. C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni ; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada ; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej / do wysokości 3 m / lub leja zsypowego teleskopowego / do wysokości 8m./

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań  /min z buławami   o średnicy < 0,65 odległości między prętami zbrojenia , leżącymi w płaszczyźnie poziomej ,

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20 -30sek, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o   l .4 R

• / R promień skutecznego działania wibratora /, odległość ta zwykle wynosi 0,35- 0,7 m,

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku

głębokości i od l ,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu ; rozstaw wibratorów należy

ustalić doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być

trwałe i sztywne.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur. Wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz.

Rodzaj ewentualnych łączników stalowych / drut, śruby, itp./, które spełniają funkcję stężeń deskowań należy uzgodnić z Inżynierem. Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedno miejsce i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po założeniu taśm dylatacyjnych nr 3 oraz po czyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.

Dokładnie oczyścić zbrojenie z pozostałości betonu z poprzednich betonowań. Czynności te powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy, przez k-ka budowy, gdyż mają zasadniczy wpływ na szczelność obiektu.

Układany beton należy bezwzględnie zagęszczać wibratorami wgłębnymi (buławami). Rozpoczęcie betonowania bez posiadania minimum 2 wibratorów na budowie jest niedopuszczalne.

Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi , zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobę/ Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania / konstrukcje monolityczne/, zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej / prefabrykaty /. 

Przygotowanie i wykonywanie zbrojenia. 

Czyszczenie prętów.

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 5.2.1 należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć czystą wodą. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.  Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

Prostowanie prętów.

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy,  młotków,  prostowarek   i wciągarek.

Ciecie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do l ,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć

Wydłużenia prętów /cm / powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.

Średnica pręta [mm]


kąt odcięcia




45


90


135


180



6


-


0.5


0.5


1.0



8


-


1-0


1.0


1.0



10


0.5


1.0


1.0


1.5



12


0.5


1.0


1.0


1.5



14


0.5


1.5


1.5


2.0



16


0.5


1.5


1.5


2.5



20


1.0


1.5


2.0


3.0



22


1.0


2.0


3.0


4.0



25


1.5


2.5


3.5


4.5



27


2.0


3.0


4.0


5.0



30


2.5


3.5


5.0


6.0



Odgięcia prętów, haki.

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr l / PN-91/S-10042/.

Tabela l-Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia.

Średnica pręta zaginanego mm


stal gładka miękka R ak== 240 MPa


Stal żebrowana





R ak<400 MPa


400 <R ak <

500 MPa


R ak > 500 MPa



d< 10


d0=3d


d0=3d


d0=4d


d0=4d



10 < d<20


d0=4d


d0=4d


d0=5d


d0=5d



20 <d <28


d0=5d


d0=6d


d0-7d


d0-8d



d>28


-


d0=8d


-


-



Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę

wynosi l0d.

Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm.

Pręty o średnicy d >12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka,

powinna być nie mniejsza niż: 

•5d   dla stali klasy   A-0 i A-I

•l 0d dla stali klasy A-II

•15d dla stali klasy  A-III i A-1II N.

W miejscach   zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia conajmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki

podane dla haków.

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków /odgięć / prętów na ich zewnętrzną stronę.

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Zbrojenie 

Wymagania ogólne.

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną/PN-91/S-10042/ Wymaga się następujących klas stali : A-0   / dla elementów drugorzędnych, nie konstrukcyjnych /,   A-0, A-III / PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, dla elementów konstrukcyjnych.

Układ zbrojenia w konstrukcji musi  być zgodny z Dokumentacją techniczną i umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.

Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje wykonane z betonu. / Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys/PN-91/S-10042/.

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem.

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. Zaleca się zbroić beton prętami żebrowymi o średnicy nie większej niż 32mm, choć dopuszczalna maksymalna średnica wynosi 40mm.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej 0,04m dla zbrojenia głównego. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne .

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania.

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania /wiązanie drutem / prętów prostych, z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętli.

Skrzyżowania prętów.

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.

Drut wiązałkowy,   wyżarzony   o średnicy l mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

Izolacja pionowa studni betonowych.

Izolację należy układać w czasie bezdeszczowej pogody w temperaturze nie niższej niż 5°C.

z dwóch warstw wg Dokumentacji projektowej.

A-04.02.
SIECI WODOCIAGOWEJ 

1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-05.00 „Wymagania ogólne” 

Wykonawca ma obowiązek układania sieci zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera.

Roboty wykonywać wg obowiązujących norm : 

Warunków Technicznych  wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych t.II – instalacje sanitarne i przemysłowe

Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Stosować się do bezwzględnie do instrukcji montażowych producenta rur

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.

Projektowaną oś kanału (przewodu)  należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości około 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących około 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów.

3. Odwodnienie

Odwodnienie wykopów

Kanały 

Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0,5 m ponad dnem wykopu. Odwodnienie poprzez drenaż lub rowek grub. 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej Φ 0,60 m głębokości 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wodę wypompować za pomocą pompy spalinowej tzw. „żabki”.

Przy większym niż 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu odwodnienie za pomocą igłofiltrów. Igłofiltry rozmieszczone jedno lub dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz głębokości wpłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych warunków.

4. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050 [23] PN-B-10736 [24].

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżującej się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu mechanicznego oraz istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, + 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki :

· górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren 

· powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

5. Przygotowanie podłoża

5.1. Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

5.2. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie.

5.3. w gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierający kamieni o średnicy zastępczej ziarna 2 > d > 0,05 mm.

5.4. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.

5.5. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

· nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm

· materiał nie może być zmrożony

· nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95.

6. Roboty montażowe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy 0,30 m – 3,3 ‰,

- dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰

- dla kanałów o średnicy 0,16 m – 6 ‰

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu  - 7 m/s.

· głębokość przykrycia przewodu powinna wynosić 1,20 m, dla wodociągu, przewodów technologicznych 1,4 m.

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

Dla przewodów tłocznych, ciśnieniowych, technologicznych, wodociągowych najmniejsze spadki powinny być nie mniejsze niż 0,1 %.

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją – projekt budowlano – montażowy.

Docieplenie przewodów powinno być zgodne z dokumentacją – PB + PW.

6.1. Przewody grawitacyjne  z PCV,PE i PP

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podłoża zgodnie z pkt. 5.4. można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych.

Rury z PVC, PE i PP można układać przy temperaturze powietrza od 5o do + 30oC. Przy układaniu pojedyńczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy :

* wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu

wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.  Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur pod kątem 15o. Na bosym końcu rury należy przed połączeniem kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość końca. Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

6.2. Studzienki rewizyjne

Przy wykonywaniu studzienek rewizyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

· studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

· studzienki wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym. 

· w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,

· studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [27], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [28].

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

· komory roboczej,

· komina włazowego,

· dna studzienki,

· włazu kanałowego,

· stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.

Przy przejściu rur kanalizacyjnych PVC przez ściany komory stosować tuleje ochronne z uszczelką.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [7].

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 5 ‰ w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [9]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [8].

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

6.3. Izolacje

Rury wodociągowe i studzienki z PVC nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [6].

Rury oraz elementy żeliwne kołnierzowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją i wytycznymi producenta.

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.

6.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach :

· etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach

· etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń

· etap III – zasyp  wykopu   gruntem   rodzimym  jeśli  max.  wielkość  cząstek nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Js > 0,97

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

Po zakończeniu prac sieciowych przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości tras kolektorów.

A-05.00.      KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT. 

1.   Program zapewniania jakości.

  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty  Inżyniera   programu  zapewniania  jakości, w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wy-konania  robót, możliwości  techniczne, kadrowe        i  organizacyjne  gwarantujące  wykona-nie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczną, ST  oraz   poleceniami   i  ustaleniami przekazanymi  przez  Inżyniera 

PROGRAM  ZAPEWNIANIA  JAKOŚCI 

a/ część  ogólna  opisowa

· organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót ,

· bhp,

· wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

      elementów robót,

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,

· opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia wyników,

b/ część  szczegółowa  opisująca  dla każdego  asortymentu  robót:

· wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie ,

· wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów ,

· sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości ,

· sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót ,

· sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi wymaganiom .

2. Zasady  kontroli jakości  robót.

Celem   kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem      i  wykonaniem, aby  osiągnąć  założoną   jakość  robót .

Wykonawca   jest    odpowiedzialny   za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów. Wykonawca   zapewni   odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek, badań  materiałów   i  robót .Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST .

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych .  W  przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone   Inżynier  ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby   zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   ważną   legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań 

Inżynier  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach, urządzeń, sprzętu ,pracy  personelu  lub  metod   badawczych .Jeśli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, Inżynier   natychmiast    wstrzyma   użycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów .

Wszystkie  koszty,  związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  Wykonawca .

3  Pobieranie  próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .

Na zalecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli .

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane,   w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

4  Badania.

Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe, albo  inne  procedury  zaakceptowane przez  Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi Inżyniera o rodzaju,  miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inżyniera .

4.1  Badania  prowadzone przez Inżyniera.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania  próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Techniczną i ST.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

5  Atesty.

5.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inżynier może dopuścić  do użycia materiały posiadające atest  stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. 

5.2.W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy.

5.3.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.

5.4.Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

A-05.01.
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania właściwości betonu.

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek betonowych przekładając do oceny Inżynierowi :

• próbki materiałów .które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie typ i jakość,

• propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,

• rodzaj i dozowanie cementu , stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza stosować proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [ cm], lub metody Ve Be [s],

• sposób wytwarzania betonu, transportu , betonowania .pielęgnacji betonu,

• wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonywanych na

próbach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.4 PN-88/B-06250. Nadzór inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy zawartymi w punktach 6.3.1. Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera , który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji , celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

Wytrzymałość i trwałość betonów

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 póz. 6.3.3. Pierwsza seria próbek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela Wykonawcy celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia , według dyspozycji podanych przez Inżyniera . Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę rozliczania robót pod warunkiem ,że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie betonu nie niżej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu :

• betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks. 30 kg stali /m3 betonu -przynajmniej 10% próbek.

• betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20% próbek .

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu , należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie , a Wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonywanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach. Wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji.

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości  jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :

• zmniejszenie modułu sprężystości 20%,

• utrata masy 2%,

• rozszerzalność liniowa 2%,

• współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania l0 cm /sek.

• 8 po cyklach zamrażania 10 cm /sek.

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonanie i zakres tego wykonywania. 

Kontrola jakości mieszaniny betonowej i betonu.

Zakres kontroli.

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu. Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-06250:

• konsystencja mieszanki betonowej,

• zawartość powietrza w mieszance betonowej,

• wytrzymałość betonu na ściskanie,

• nasiąkliwość betonu,

• odporność betonu na działanie mrozu,

• przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonywania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu / konstrukcji / na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :

• +20% ustalonej wartości wskaźnika Ve -Be,

• + l cm -wg metody stożka opadowego ,przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu /.

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu/ należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości , lecz nie mniej niż : l próbkę na 100 zarobów, l próbkę na 50 m3, l próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania,losowo po jednej ..równomiernie w okresie betonowania,  a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. W uzasadnionych przypadkach ,za zgodą kierownika nadzoru .przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.

Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji . Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbek pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu.

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu , i nie rzadziej niż l raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodpomości betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi ,zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodpomości betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 

l . Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250.

• próbka nie wykazuje pęknięć ,

• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych ,

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20% .

2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,

• próbka nie wykazuje pęknięć ,

• ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń , odłamków i odprysków ,nie przekracza w żadnej próbce wartości 0,05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie .

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli , nie rzadziej jednak niż l raz na 5000m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu WIO.

Dokumentacja badań.

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

( przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Badania i odbiory konstrukcji betonowych . 

Badania w czasie budowy .

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżąco, w miarę postępu robót .jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami .

Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi .

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z projektem . Badania polegają na stwierdzeniu :

• zgodności podstawowych wymiarów z projektem,

• zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,

• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych ,

• wielkości podniesienia wykonawczego ,

• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, po​ziomicą, łatą i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

6. Sprawdzenie wodoszczelności zbiorników całego obiektu.

• Próba szczelności na eksfiltrację :

Przed przystąpieniem do próby szczelności należy końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu doprowadzającego i odprowadzającego wodę,  zamknąć od strony zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie odprowadzającym i spustowym zamontować zawiasy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby .

W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości odpływu oraz

odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku

Napełnianie zbiorników wodą powinno być wykonywane stopniowo. W przypadku zauważenia przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika, oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku wody i otworzyć spust dla opróżnienia zbiornika.

Po usunięciu przyczyn wycieku wody należy przystąpić ponownie do napełniania zbiornika. Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego i nie występują przecieki należy zamknąć dopływ wody  i jeżeli dopływ wody znajduje się poniżej zwierciadła wody, należy go zaślepić od zewnętrznej strony zbiornika. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową.

Do pomiarów zainstalować na zbiorniku, powyżej krawędzi przelewu, przewód o średnicy nie mniejszej niż 20mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło pomiarowe i wyprowadzone O,l m ponad najwyższy poziom zwierciadła wody oraz wyposażone w rurki pomiarowe o wysokości podziałki milimetrowej co najmniej 0,25m. Dodatkowo na powierzchni wody w zbiorniku należy umieścić naczynie otwarte o powierzchni dna lm2. Naczynie to napełnić wodą do wysokości zapewniającej utrzymanie się go na powierzchni wody w zbiorniku.

Nie należy dokonywać odczytów wskazań podczas falowania zwierciadła wody w zbiorniku. Odczyty należy prowadzić równocześnie na rurkach wodowskazowych w zbiorniku i w naczyniu otwartym przez okres 48 h.( godzin).

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu z zachowaniem zasad PN-85/ B-10702 pkt.3.5.5.e.

• Próba szczelności na infiltrację :

Po wykonaniu odpowiednich czynności przygotowawczych należy całkowicie opróżnić zbiornik przez wypompowanie lub wyczerpanie znajdującej się w nim wody. Jeżeli po upływie 72h nie wystąpią przecieki wody gruntowej do zbiornika wynik próby szczelności na infiltrację należy uznać za dodatni.  

Badania po zakończeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu przez wykonanie pomiarów na zgodność z Dokumentacją Techniczną w zakresie :

• podstawowych rzędnych i wymiarów  obiektów i zbiorników, oraz ich zgodności z Dokumentacją techniczną

Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy

Dokumentacja badań.

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

( przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

KONTROLA ZBROJENIA

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej zamieszczona tabela nr 2. Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,

• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm,

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25mm,

• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej liczby na tym pręcie,

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0,5cm,

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm

Tabela 2.

Parametr


Zakresy tolerancji


Dopuszczalna odchyłka



Cięcia prętów (L - długość pręta wg projektu )


dla L <6.0m dla L >6.0m


20 mm 30 mm



Odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie)


dla L < 0-5 m dla 0.5 m<L< 1.5 m dla L > 1 5 m


10 mm 15 mm 20 mm



Usytuowanie prętów a) otulanie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu)



< 5 mm



b) odchylanie plusowe ( h – jest całkowitą grubością elementu)


dla h < 0.5 m dla 0.5 m <h< 1.5 m dla h > i.5 m


10 mm 15 mm 20 mm



c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (kablami) ( a - jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)


a < 0.05 m a < 0.20 m a < 0.40 m a > 0.40 m


5 mm 10 mm 20 mm 30 mm



d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b- oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu) 


b < 0.25 m b < 0.50 m b< ł.5m b> ł.5m


10 mm 15 mm 20 mm 30 mm



Badania izolacji.

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania :

• zgodności z Dokumentacją projektową

• sprawdzenie materiałów

• sprawdzenie powierzchni podkładu

• sprawdzenie warunków przystąpienia do robót

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych robót izolacyjnych z projektem i opisem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami. Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2 m. przyłożonej w trzech dowolnych miejscach i przez pomiar jego odchyleń od łaty z dokładnością do l mm.

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót polega na sprawdzeniu przylegania izolacji do podkładu, prawidłowości ułożenia powłok materiałów rolowych.. Czynności te należy przeprowadzić w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, liczbę warstw i wielkość zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych warstw.  W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Inżynier nakaże ponowne ich wykonanie albo wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami normy PN-69/B-10260.

Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą .ciągłą powłokę przylegającą do

powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji .

Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań .pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. jest

niedopuszczalne.

Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

W przypadku stosowania lepików na gorąco zaleca się smarować podkład i spodnią powierzchnię przyklejanego materiału rulonowego.

Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej warstwie izolacji jest niedopuszczalne,

Załamania warstwy izolacji powinny być zabezpieczone dodatkowymi pasami z materiału rulonowego. 

Badania.

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące :

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Techniczną,

• sprawdzenie materiałów,

• sprawdzenie powierzchni podkładu,

• sprawdzenie warunków przystąpienia do robót,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.

Badania należy przeprowadzać w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Częściowy odbiór robót lub materiałów powinien być potwierdzony protokołem lub zapisem w dzienniku budowy.

A-05.02. KONTROLA JAKOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ

W ramach kontroli jakości należy przeprowadzać następujące badania :

1. badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem rurociągów. Jeśli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia rurociągów przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy  przeprowadzić badanie szczelności części instalacji.

A-06.00.
  OBMIAR  ROBÓT.

1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie  określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie  ofertowym i ST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych  robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w kontrakcie lub oczekiwanym  przez Wykonawcę i Inżyniera.

2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.

Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy .

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości  będą wyliczone           w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości ,które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie                   z wymaganiami ST.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie w czasie  wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami w kształcie skrzyni, których pojemność można łatwo i dokładnie określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie dla każdego typu używanych pojazdów.

Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy. 

Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej  to całość materiałów, przewiezionych  przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

W przypadku elementów  standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belkach, siatka ogrodzeniowa , dla których w  ateście producenta podano ich wymiary lub masę , dane te mogą stanowić podstawę  obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów  mogą  być losowo  sprawdzone na budowie a ich akceptacja  nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST.

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały  będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę . Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa  legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót.

4. Wagi  i  zasady  ważenia.

Jeżeli stosowana  metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi  w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane  przez Wykonawcę  w sposób zapewniający  zachowanie  dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych  pod warunkiem, że były one atestowane i mają świadectwa legalizacji

5. Czas  przeprowadzenia  obmiaru.

Obmiary  będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót, a także               w  przypadku  występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy  robót.

Obmiar  robót zanikających przeprowadza  się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza  się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób  zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku miejsca  szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

A-06.01.
BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

Jednostkami obmiarowymi dla poszczególnych rodzajów robót są:

-dla wykonanych wykopów jest l m3 odspojonego i wydobytego gruntu. Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie usuniętą objętość gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera.

-dla betonu  wbudowanego w konstrukcję , dla poszczególnych klas i parametrów jest 1m3 betonu wyliczony dla wymiarów konstrukcji określonych  w Dokumentacji Projektowej.  Płaci się za wykonaną i wbudowaną , zgodnie z projektem, ilość betonu. 

-dla zbrojenia jest l kg ( 1t  tona ). Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość / kg/ określonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytkowej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych iod wymaganych w projekcie.

- dla izolacji pionowej jest 1m2 zaizolowanej powierzchni. Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie zaizolowaną powierzchnię, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, itp. większe od 1 m2 . Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu.

A-06.02.
SIECI KANALIZACJI WODOCIĄGOWEJ

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podanow  ST “Wymagania ogólne pkt. A –06.00. ptk. 1 – 4.

Jednostką obmiarową dla robót jest instalacja kompletna danego obiektu.

A-07.00.   ODBIÓR  ROBÓT.

1.  Rodzaje  odbiorów  robót.

W zależności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy :

  a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

  b/ odbiorowi częściowemu,

  c/ odbiorowi końcowemu,

  d/ ------//----- ostatecznemu.

2.   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i telefonicznego powiadomienia o tym fakcie  Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń.

Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót.

3. Odbiór  częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  końcowym robót.

4.  Odbiór  końcowy  robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego powinna  być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie  wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST  będą obowiązywały przepisy „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  Tom  I-V”.

5.   Dokumenty  do odbioru  końcowego  robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami - powykonawczą,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inżyniera ,zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i                  

  ulegających zakryciu,  i   udokumentowanie  wykonania jego zaleceń,

- recepty i ustalenia  technologiczne,

- dzienniki  budowy i księgi obmiaru ,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

  zgodne  z ST,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjną  dokumentację powykonawczą,

- powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą   

- wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

W przypadku,  gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

6.  Odbiór  ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany  na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad i uwag odbioru końcowego .

A - 06.01.
BUDOWLANYCH 

Badania wg. punktu  Kontrola jakości  A-05.00. należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót.

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

W trakcie poszczególnych odbiorów należy :

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i półwyrobów użytych do montażu, wyników pomiarów i badań,

· sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu

· sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów,

· sprawdzenie szczelności obiektów technologicznych 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inżynierem

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne" pkt. A-07.00. Badania w/g pkt. A-05.00. należy przeprowadzić w czasie wykonywania robót i podano po ich zakończeniu. 

Częściowy odbiór robót należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy. 

Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić :

• dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm

• protokoły odbiorów częściowych

• zapisy w Dzienniku Budowy.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

A-07.02.
SIECI WODOCIĄGOWEJ

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt A-08.00

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:

· roboty przygotowawcze,

· roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

· przygotowanie podłoża,

· roboty montażowe wykonania rurociągów,

· wykonanie studzienek rewizyjnych,

· wykonanie rur ochronnych,

· wykonanie izolacji,

· wykonanie przewiertów,

· wykonanie przejść przez cieki wodne,

· próby szczelności przewodów i studzienek, 

· zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW około 600 m,

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :

· inwentaryzacja geodezyjna

· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  

     wykonywania robót

· dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 

     PN-86/B-02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B- 

     03020, poziom wód gruntowych oraz okresowe wahania poziomów, 

· Dziennik Budowy 

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728 podlega:

· sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

· badanie szczelności studzienek,

· badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :

· zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

     Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej

· protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek

· protokoły badań szczelności całego przewodu

· badania bakteriologiczne wody dla wodociągu

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

A - 08.00.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w  Dokumentacji Projektowej.

Cena  jednostkowa będzie obejmować :

·   robociznę bezpośrednią,

·  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

·   wartość pracy  sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie  

      sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowi-

      sku pracy /,

·   koszty pośrednie ,w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa     

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium ,koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące oznakowania  robót, wydaki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

·    podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

·    gwarancje bankowe .

·    zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy symbolami PHARE i nazwa  programu

Cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za  wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku  VAT. 

2. Jednostka rozliczeniowa sieci wodociągowej

Cena wykonania sieci i przyłącz obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopów wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu

- ulożenie przewodów

- wykonanie studzienek 

- montaż kształtek, zasuw, zaworów 

- badanie szczelności

- wykonanie izolacji studzienek

- zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem, transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i projektowanego

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT BUDOWLANYCH

WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

GRUPY ROBÓT  :

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

KLASY ROBÓT :

45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                      i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu.

45320000-6
Roboty izolacyjne.

45330000-9
Hydraulika i roboty sanitarne.

KATEGORIE ROBÓT: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

45236000-0
Wyrównywanie terenu.



