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KOD CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe . 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana  jako dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót rozbiórkowych schodów wejściowych, 

chodników, posadzki w wiatrołapie, demontażu okien i drzwi oraz parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych. 

2.0. Wykonywanie robót. 

2.1. Przygotowanie rozbiórki – przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić 

dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych 

budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji 

robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale 

budownictwa miejscowego urzędu. Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Przed 

dokonaniem rozbiórki trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, połączeń oraz 

stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy stopień rozbiórki z określeniem 

kolejności robót i sposobu ich wykonania. Badań nie potrzeba przeprowadzać przy rozbiórce 

obiektów tymczasowych. Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk 

materiałów. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy 

użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. Ogólne metody rozbiórki dzieli się na ręczne , 

mechaniczne i przy użyciu materiałów wybuchowych. 

2.2.   Rozbiórka ręczna 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążyć elementy nośne 

konstrukcji. Usunięcie elementów nie może powodować naruszenia stateczności elementów 

przyległych. Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów 

wykończenia oraz ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany. Jeżeli na 
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działce nie będzie wznoszony nowy budynek, można nie rozbierać fundamentów. Elementy 

wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu 

prostych przenośników. 

2.3. Rozbiórka przy użyciu maszyn 

Ściany budynku niskiego można burzyć taranem, uwiązanym do wysięgnika koparki. 

Elementy prefabrykowane stropowe demontować z zastosowaniem żurawia samojezdnego. 

2.4. Przebieg robót rozbiórkowych 

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem rozpoczynając od 

ogrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia 

budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje je 

się najczęściej z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami 

betonowymi. Oprócz ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych 

rozbiórkach kontenery służące jako pakamery, magazyny narzędzi, drobnego sprzętu i biura 

kierownictwa robót. Plac rozbiórki łączy się z istniejącą drogą wewnętrzną lub publiczną, 

układając w razie potrzeby drogę tymczasową z płyt żelbetowych na podsypce piaskowej. 

Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia. Elementy wyposażenia znajdujące się w 

dobrym stanie (wg oceny użytkownika) demontuje się ręcznie i przekazuje do magazynu. 

Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci miejskich. 

Demontuje się natynkowe przewody elektryczne w igielicie. Wyjętą typową stolarkę okienną, 

po wyjęciu nie należy magazynować, gdyż nie spełniają aktualnych wymagań 

termoizolacyjnych. Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia obróbek blacharskich i innych 

elementów mocowanych do dachu. Pokrycie z blachy trapezowej (tzn. pokrycia kawałkowe) 

zdejmuje się, zaczynając od kalenicy, schodząc ku okapowi i przenośnikiem opuszcza się w 

dół. Blachy mocowane wkrętami można zdejmować bez cięcia. Po zdjęciu pokrycia 

demontuje się konstrukcję wsporczą dachu. Płyty prefabrykowane najlepiej podwiesić na 

zawiesiu żurawia, zdjąć i odłożyć na wcześniej utwardzone miejsce i rozdzielić na mniejsze, 

łatwiejsze do transportu elementy. Rozbiórkę ścian wykonanych z drobnych elementów 

ściennych można wykonywać ręcznie z zastosowaniem drobnego sprzętu budowlanego lub 

mechanicznie, z zastosowaniem cięższego sprzętu. Rozbiórkę fundamentów należy 

wykonywać za pomocą prostych maszyn. Gruz usunąć na wskazane wysypisko. 

2.5.Dziennik robót rozbiórkowych 
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Przebieg robót rozbiórkowych należy odnotować w dzienniku rozbiórki, w którym poza 

danymi porządkowymi należy umieścić: kolejność i sposób wykonywania robót, opis 

środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, opis okoliczności 

towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 

prowadzących rozbiórkę. 

2.6. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu zatrudniając pracowników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały 

czas trwania rozbiórki należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z 

nim. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza demontaż wielkogabarytowych elementów ścian 

i konstrukcji dachu. Kierownik robót powinien wskazać miejsca ustawienia drabin i 

rusztowań, gromadzenia gruzu i zdemontowanych elementów. Budynek należy odłączyć od 

sieci zewnętrznych. Teren rozbiórkowy ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą się legitymować świadectwem dopuszczenia do 

pracy na wysokości  i muszą być wyposażeniu w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. 

3.0. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – A – 00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – A – 00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 4 

5.00. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – B – 00.00. 

„Wymagania ogólne"   pkt. 5 

6.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – A – 00.00.  

„Wymagania ogólne" pkt. 6 

7.0.   OBMIAR ROBÓT. 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt.7 

8.0 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt. 8.  

9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w ST – A – 00.00.  

„Wymagania ogólne" pkt 9 

9.1. Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje : 

Roboty rozbiórkowe 

Wyniesienie i wywóz gruzu z rozbiórki 

Opłatę za utylizację gruzu na wysypisku 

wykonanie wszystkich robót pomocniczych. 

9.2. Wykonanie  robót rozbiórkowych w  budynku obejmuje:  

Zakres na podstawie wykonanych uprzednio przedmiarów robót, stanowiących 

załącznik do opracowania.

 


